

๓๐-๑๙๐-๑๒/๑๒/๒๕๖๑

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ ๕๔๑๒
วันที่ ๒๖ / มิ.ย. / ๖๑



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ ๒๗๓๗๕
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา

ที่ อด ๕๑๐๐๖.๑/ ๕๕๔๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ถนนมุขมนตรี อด ๕๑๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ อด ๕๑๐๐๖.๑/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส่งประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพื้นยางธรรมชาติ บ้านหนองแขวงยาวใต้ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เนื่องจากเกินกำหนดระยะยื่นราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพ้นระยะเวลากำหนดการยื่นราคา ๖๐ วัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ฯ โครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายสมักร บุญปก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหา

โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๖๔๙



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพื้น
ยางธรรมชาติ บ้านหนองแวงใต้ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้น

เนื่องจาก เกินกำหนดระยะยื่นราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าพ้นระยะเวลากำหนดการยื่นราคา ๖๐ วันจริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอยกเลิก
ประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นาย สมักร บุญปก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัตน์ ศรีสุธรรม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ